
各建設候補地における造成整備費の比較 

 

  候補地１ 

現高萩小学校用地 

候補地２ 

安良川やすらぎド

ーム西側 

候補地３ 

後谷地区 

候補地４ 

瀧神社周辺地区 

進入路整備費 2 億 1,560 万円  1 億 9,043 万円 1 億 3,376 万円 3 億 4,320 万円 

敷地造成費 

（森林伐採費含む） 
0 13 億 7,280 万円 12 億 1,440 万円 12 億 5,840 万 

インフラ(上・下

水道)整備費 
0 2,358 万円 7,040 万円 1 億 560 万円 

計 2 億 1,560 万円 15 億 8,681 万円 14 億 1,856 万円 17 億 720 万円 

整備費が抑えら

れる順 
1 3 2 4 

（経費、消費税含む） 

※進入路用整備の用地費は含まず。 

※候補地１（現高萩小学校用地）の既存校舎の取り壊し費および候補地２～４の用地取得費

（40,000㎡）は含まず。 

 

 

 

 

L=500m,W=8.0m 

L=300m,W=8.0m 

L=800m,W=8.0m 

L=430m,W=8.0m 

資料８ 


