

令和元年5月31日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第1号配水管仮設・布設替工事	23,030,000	(株)ナバナ工業	23,000,000
2	2019 委第7号高圧受変電設備更新工事設計業務委託	3,060,000	(株)水工エンジニアリング	2,950,000

令和元年6月19日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第2号配水管布設替工事	6,540,000	(有)ミカワ工業	6,450,000
2	2019 工第3号配水管布設替工事	4,520,000	(有)共立住設機器	4,370,000

令和元年7月30日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第6号 配水管仮設工事	20,490,000	(有)豊田工業所	20,200,000

令和元年8月23日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第8号 浄水場手摺設置工事	9,240,000	(株)中井工務店	9,200,000

令和元年9月11日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第9号 特別高区配水池水位計修繕工事	1,730,000	太陽計測(株)	1,600,000

令和元年9月24日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第12号 高圧受変電設備更新工事(関口浄水場)	35,230,000	昱(株)	34,000,000

令和元年9月30日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第7号 低区配水池耐震補強及び改修工事	30,450,000	日興建設(株)	30,000,000

令和元年10月11日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第10号 配水管布設替工事(大字高萩地内)	16,120,000	(有)豊田工業所	15,900,000
2	2019 工第10号 配水管布設替工事(大字高萩地内)	16,480,000	(有)ミカワ工業	16,000,000
3	2019 工第13号 工業用水道配水管仮設工事(大字高戸地内)	23,730,000	(株)ナバナ工業	23,700,000

令和元年11月1日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 委第16号 第二浄水場施設耐震補強工事 実施設計業務委託	9,110,000	(株)水工エンジニアリング	9,000,000

令和元年12月10日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第14号 工業用水道配水管布設替工事 (大字高戸地内)	7,400,000	(株)ナバナ工業	7,230,000
2	2019委第17号 第一浄水場施設耐震補強工事 実施設計業務委託	18,350,000	(株)水工エンジニアリング	17,400,000

令和2年1月10日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 工第15号 配水管布設替工事(大字下手 綱地内)	26,870,000	(有)共立住設機器	25,800,000

令和2年2月14日 入札結果

	工事(委託業務等)名	予定価格(税抜・円)	落札者	落札金額(税抜・円)
1	2019 委第18号 高萩市水道料金収納事務等業 務委託	95,818,200	大崎データテック(株)	92,988,000