

令和 7 年度 1 0 月期公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月
No.1

様式 2

工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考	所 属
市道1592号線道路舗装工事	指名競争入札	舗装	高萩市大字上手綱地内	120日間	工事延長 L = 250m	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
市道102号線道路舗装工事	指名競争入札	舗装	高萩市大字島名地内	120日間	工事延長 L = 300m	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
市道1154号線道路法面改修工事	指名競争入札	土木	高萩市大字下手綱地内	100日間	法面改修工事 N=1.0式	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
橋梁補修工事	指名競争入札	土木	高萩市大字上君田・上手綱地内	120日間	市道1079号線（無名橋1075） N= 1 橋 市道1070号線（無名橋1072） N= 1 橋 市道3048号線（無名橋1232） N= 1 橋	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
高萩市営高浜住宅 6号棟外壁改修工事	指名競争入札	建築	高萩市高浜町地内	90日間	高浜住宅 6 号棟外壁改修工事 A=1,906㎡	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線道路改良工事	指名競争入札	土木	高萩市大字下手綱地内	150日間	工事延長 L = 143m	第 3 四半期		産業建設部 都市建設課
西原地区水路改修工事	指名競争入札	土木	高萩市大字高萩	130日間	水路改修工事 工事延長L=60.0m	第 3 四半期		産業建設部 農林課
花貫さくら公園トイレ解体工事	指名競争入札	解体	高萩市大字秋山地内	90日間	トイレ及び付帯施設(炊事棟流し台、かまど屋外付属施設)解体。	第 3 四半期		産業建設部 観光商工課
高浜スポーツ広場照明灯設置工事	一般競争入札	電気	高浜スポーツ広場内	5か月	高浜スポーツ広場内の照明灯の設置	第 3 四半期		教育委員会 生涯学習課

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。